

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI INFOMOBILITA' (2° STRALCIO)

PROGETTO ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

Tavola/Elaborato

24

Scala

-

Data

Gennaio 2014

Progettista:

Ing. Giovanni BULLETTI

.....

QUADRO ECONOMICO

A) FORNITURE E LAVORI		
a.1	Fornitura e posa in opera componenti tecnologici	
a.1.1	Sistema di conteggio ingressi/uscite parcheggi	€ 7'435.00
a.1.2	Gruppi indicatori	€ 118'650.00
a.1.3	Sezioni di monitoraggio e classificazione del traffico	€ 40'895.00
		€ 166'980.00
a.2	Lavori edili ed elettrici per allacciamenti	€ 34'450.00
a.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4'509.79
TOTALE A - IMPORTO FORNITURE E LAVORI		€ 205'939.79

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Rilevi, accertamenti e indagini (compreso I.V.A.)	€ 2'000.00
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso I.V.A.)	€ 6'250.00
b.3	Imprevisti	€ 70'687.00
b.4	Spese tecniche	€ 32'000.00
b.5	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b.5.1	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 1'280.00
b.5.2	I.V.A. (22%) sui lavori	€ 45'306.75
b.5.3	I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 7'321.60
		€ 53'908.35
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		€ 164'845.35

TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 370'785.14
------------------------------	--	---------------------