
FERRUZZI PECCHI ARCHITETTI � VIA F. CROCE 14 52100 AREZZO
PROGETTO ESECUTIVO RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PIAZZA MURELLO E PIAZZA LANDUCCI IN AREZZO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
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P Q
PQ
PxQ

QU
(PQ-PQ/%)

QSG
((PQ-QU)-(PQ-

UQ)/%))

QS=((PQ-
QU-QSG-
(PQ-QU-
QSG)/(1+IS) C TAB % CM % CT % CN

MOQ=
C-CM-CT-CN % %

1,1 1,15 0,00%  D.M. C*% D.M. C*% D.M. C*%  

1 OG3
Strade, autostrade ponti 
viadotti, �.

(Interna alle 
spese gen.)

A C1.1 Opere stradali
C1.1.1 Scavi e demolizioni 56715,55 1 56.715,55       5.155,96    6.725,16       -             44.834,43     4 20,00 8.966,89        10,00 4.483,44       34,00 15.243,71     16.140,39       28,46% 36
C1.1.2 Rilevati e sottofondi 14043,69 1 14.043,69       1.276,70    1.665,26       -             11.101,73     4 20,00 2.220,35        10,00 1.110,17       34,00 3.774,59       3.996,62         28,46% 36
C1.1.3 Conglomerati e murature 28641,25 1 28.641,25       2.603,75    3.396,20       -             22.641,30     2 50,00 11.320,65       7,00 1.584,89       13,00 2.943,37       6.792,39         23,72% 30

C1.1.4
Canalizzazioni fognature 
pozzetti chiusini e griglie 9188,52 1 9.188,52         835,32       1.089,55       -             7.263,65       13 44,00 3.196,01        8,00 581,09         10,00 726,37          2.760,19         30,04% 38

sommano A 108.589,01       
B C1.2 Finiture       

C1.2.6 Pavimentazioni 173168,35 1 173.168,35     15.742,58  20.533,80     -             136.891,98   4 20,00 27.378,40       10,00 13.689,20     34,00 46.543,27     49.281,11       28,46% 36
C1.2.7 Cordonati e scalini 18607,80 1 18.607,80       1.691,62    2.206,46       -             14.709,72     4 20,00 2.941,94        10,00 1.470,97       34,00 5.001,31       5.295,50         28,46% 36
C1.2.10 Segnaletica 735,84 1 735,84            66,89         87,25            -             581,69          4 20,00 116,34           10,00 58,17           34,00 197,78          209,41            28,46% 36
C1.2.11 Arredi 23.300,00 1 23.300,00       2.118,18    2.762,85       -             18.418,97     4 20,00 3.683,79        10,00 1.841,90       34,00 6.262,45       6.630,83         28,46% 36

sommano B 215.811,99      
     

sommano OG3 324.401,00 324.401,00     29.491,00  38.466,52     -             256.443,48       

 CDC
Costo di costruzione
(1+2) 324.401,00 324.401,00     29.491,00  38.466,52     -             256.443,48   Incidenza sul costo totale (lavori + spese generali + utili) 91.106,45    28,08%  

 SCS Oneri computo sicurezzza              9.732,03 Incidenza sul costo effettivo delle sole lavorazioni 91106,45 35,53%
IS incidenza media sicureza

IS=SCS/CDC 3,00%

ITA Importo totale appalto 334.133,03
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